Gemeinde Jameln

Beschlussvorlage (6ffentlich) (31/0164/2021)
Datum: Dannenberg (Elbe), 23.04.2021
Sachbearbeitung: Herr Schulz , FD Liegenschaften
Beratungsfolge Termin Behandlung TOP
Rat der Gemeinde Jameln 11.05.2021 |Entscheidung

Kultur- und Begegnungsstatte- Auftragvergaben Technische Gebaudeausriistung

Beschlussvorschlag:

1) Der Auftrag zur Ausschreibung H021-020 Elektroinstallationsarbeiten wird zu einem Angebotspreis von
56.528,87 € an Firma TP Umwelt- und Haustechnik GmbH aus 29439 Liichow vergeben.

2) Der Auftrag zur Ausschreibung H021-021 Heizungs-, Wasser-, Abwasser- und Sanitarinstallationsarbeiten
wird zu einem Angebotspreis von 95.008,41 € an Firma TP Umwelt- und Haustechnik GmbH aus 29439
Lidchow vergeben.

3) Der Auftrag zur Ausschreibung H021-022 Liftungsanlageninstallationsarbeiten wird zu einem
Angebotspreis von 101.380,86 € an Firma TP Umwelt- und Haustechnik GmbH aus 29439 Luchow
vergeben.

Sachverhalt:

Die Gewerke der technischen Gebaudeausstattung der Kultur- und Begegnungsstatte wurden gem. VOB (A)
beschrankt ausgeschrieben. Die Submission fand am 22.4.21 im Hause der Samtgemeinde statt.

Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich der Prifung durch das RPA, die aus Zeitgriinden noch nicht erfolgt ist.

Zu 1) Elektroinstallationsarbeiten

5 Firmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert.

Folgende Firmen haben ein Angebot abgegeben:

1. TP Umwelt- und Haustechnik GmbH 56.528,87 € brutto
2. Stoedter Elektrotechnik GmbH 68.801,21 € brutto

Zu 2) Heizungs-, Wasser-, Abwasser- und Sanitérinstallationsarbeiten
5 Firmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert.
Folgende Firmen haben ein Angebot abgegeben:

1. TP Umwelt- und Haustechnik GmbH 95.008,41 € brutto
2. GHS Montage und Planung GmbH 96.204,90 € brutto
3. Firma Ginther Heizung- und Klimatechnik 109.976,71 € brutto
4. Haustechnik Kreitz GmbH & Co KG 134.629,71 € brutto

Zu 3) Liftungsanlageninstallationsarbeiten

3 Firmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert.

Folgende Firmen haben ein Angebot abgegeben:

1. TP Umwelt- und Haustechnik GmbH 101.380,86 € brutto
2. Haustechnik Kreitz GmbH & Co KG 123.191,11 € brutto

In der Summe sind dies 252.918,14 € brutto. Die Kostenschatzung lag bei 359.412,76 €.

Dies sind 106.494,62 weniger als geschatzt. Dies liegt an einer Verschiebung von folgenden Arbeiten der
geschatzten Kosten aus der KG 400 in die KG 551 (technische Anlagen in Auf3enanlagen).

Diese Kosten waren in der Kostenschatzung in der KG 400 enthalten und werden nun in der KG 500
AuRenanlagen gefiihrt.

Verschoben wurden:

1. Rigole fir RW-Entwasserung 24,000,- € netto
2. Rigole fir SW- Klaranlage 6.000,- € netto
3. RW Leitungen und Schéchte 13.000,- € netto
4. 3-Kammerklaranlage 47.000,- € netto

90.000,- € nettoergibt 107.100,- € brutto.
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Diese Kosten mussen zu den o.a. Vergaben hinzugerechnet werden, um eine realistische
Kostengegenuberstellung von Schatzung zur Vergabe zu haben.

Summe Vergaben: 252.918,14 € brutto
Zzgl. Verschobene Kosten fir Nr. 1-4  107.100,00 € brutto
Gesamtsumme 360.018,14 € brutto
Geschatzte Kosten 359.412,76 € brutto

Dies ergibt Mehrkosten in Hohe von 605,38 € brutto.
Bei den technischen Gewerken ist somit nahezu eine Punktlandung erreicht worden.

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:
[ ]

Ausgaben in Héhe von 252.918,14 € brutto.

Anlagen:
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