Anlage 4B zum
Vertrag

Anlage V zur Vorlage 30/0384/2020

Projektgesellschaft Miihlentor Dannenberg GmbH & Co. KG
Aussenanlagen Neubau EDEKA-Markt und zwei weitere Geschiaftsgebaude in Dannenberg - Querdeich
hier: 6ffentlicher Bereich; Anschluss An der Marsch (Restausbau)

Stand:
Kostenberechnung
Menge | Leistung EP [EUR] GP [EUR]
Baustelleneinrichtung
1 psch |Baustelle einrichten 2.000,00 2.000,00
1 psch |Baustelleneinrichtung vorhalten 300,00 300,00
1 psch |Baustelle rdumen 1.000,00 1.000,00
1 psch |Bestandsvermessung fiir Aussenanlagen und Fahrbahn 400,00 400,00
1 psch |Bestandsplan erstellen 300,00 300,00
1 psch |Zusatzliche Vermessungs- und Absteckarbeiten durchfiihren 150,00 150,00
Nettosumme Baustelleneinrichtung 4.150,00
Verkehrssicherung
25 m Langsabsperrung Gehweg zum Baufeld herstellen 9,00 225,00
1 psch |Vollsperrung An der Marsch gem. Regelplan BI/17 500,00 500,00
1 psch |Verkehrszeichenplane fur alle Bauphasen erstellen, V.A. beantragen 250,00 250,00
1 psch |FulRgangerhilfsbriicken aufstellen, vorhalten u. beseitigen 200,00 200,00
Nettosumme Verkehrssicherung 1.175,00
Erdarbeiten
5m? Querschlage (Suchgraben) herstellen, Tiefe < 1,25 m 50,00 250,00
50 m2 Strauch- und Buschwerk bis 10 cm Durchmesser entfernen 5,00 250,00
2 St Baume 10 - 30 cm Durchmesser féallen, Stubben roden 60,00 120,00
1t Steine, Fundament- u. Mauerreste u.a. bergen und abfahren 40,00 40,00
125 m3 Boden fur Erdkasten 16sen und aufnehmen, Zuordnungswert >Z1.1, abfahren 12,00 1.500,00
5m? Bodenaushub in Handschachtung bei Erdarbeiten, als Zulage 35,00 175,00
500 m? Planum des Erdkastens in Verkehrsflachen herstellen 1,50 750,00
500 m? Boden des Erdkastens in Verkehrsflachen verdichten 1,00 500,00
1 St Lastplattendruckversuche (Kontrollpriifung) auf Planum durchfiihren 240,00 240,00
125 m? Oberboden aufnehmen und lagern 15,00 1.875,00
125 m? Oberboden, seilt. Gelagert, einbauen 12,00 1.500,00
100 m? Oberbodenplanum u. Rasenansaat herstellen 2,00 200,00
50 m? Fullboden liefern und einbauen 20,00 1.000,00
Nettosumme Erdarbeiten 8.400,00
Borde, Entwidsserungsrinnen
30 m Betonhochborde, in Beton versetzt, aufbrechen und abfahren 6,00 180,00
8 m Granithochbord in Beton aufbrechen, Borde lagern 10,00 80,00
6 m Betonrasenborde, in Beton versetzt, aufbrechen und abfahren 3,00 18,00
100 m Betonhochbordsteine, Form HB 15 x 30, in Beton setzen 38,00 3.800,00
7m Betonrundbordsteine, Form RB 15 x 25, in Beton setzen 38,00 266,00
Tm Betonhochborde als Kurvenformsteine in Beton setzen 43,00 43,00
5m Betonhochborde mit Liicke (24 cm Gossenstein) setzen 35,00 175,00
1m Betonhochborde als 1-teilige Absenker in Beton setzen 45,00 45,00
6 m Betontiefborde, Form TB 10 x 25, in Beton setzen, ohne Ansicht 30,00 180,00
40 m Einfassungssteine, Form EF 5 x 20, in Beton setzen, ohne Ansicht 22,00 880,00
20 St Dehnungsfuge (b=0,30 m) in Bordanlage in Verbindung mit Rinnen herst. 10,00 200,00
10 St Betonhoch- und rundbordsteine schneiden 12,00 120,00
2 St Betontiefbordsteine schneiden 10,00 20,00
5 St Einfassungssteine (Betonrasenbordsteine) schneiden 8,00 40,00
Nettosumme Borde, Entwasserungsrinnen 6.047,00
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Tragschichten ohne Bindemittel

35 m? Tragschicht aus Schotter aufnehmen, abfahren 14,00 490,00
110 m3 Schottertragschicht, 0/32 mm, d = 25/30 cm, einbauen 50,00 5.500,00
15 m? Schottertragschicht, 0/32 mm, d = 15 cm, einbauen 55,00 825,00
2 St. Lastplattendruckversuche (Kontrollpriifung) auf STS durchfiihren 240,00 480,00
1 St. TW-Schieber- bzw. Hydrantenkappen freilegen und an Pflaster angleichen 120,00 120,00
1 St. Schachtdeckel freilegen und an Pflaster angleichen 150,00 150,00
1 St. Probenahme STS-Material durchftihren 185,00 185,00
1 St. Untersuchung STS-Material durch Labor als Kontrollpriifung 250,00 250,00
Nettosumme Tragschichten ohne Bindemittel 8.000,00
Asphaltschichten/Beton
210 m? Asphaltbefestigung, d = 10-15 cm, aufnehmen 5,00 1.050,00
5 m2 Betonbefestigung bis 20 cm dick aufnehmen und abfahren 8,00 40,00
10 m Asphaltbefestigung 15 - 20 cm dick schneiden 7,00 70,00
Nettosumme Asphaltschichten/Beton 1.160,00
Pflasterarbeiten
10 m? BSP, RE, d = 8 cm, anthrazit, in Parkplatzflache verlegen 42,00 420,00
80 m? BSP, RE, d = 8 cm, heidebraun, in Gehweg verlegen 45,00 3.600,00
340 m? BSP, RE, d =8 cm, grau, in Zufahrt u. Fahrbahn verlegen 40,00 13.600,00
10 m? Betonsteinpflaster umlegen 35,00 350,00
50 m Betonsteinpflaster, d = 8 cm, schneiden 14,00 700,00
2 St. Aussparungen fir Schieberkappen u.a. in Pflasterflachen herstellen* 60,00 120,00
Nettosumme Pflasterarbeiten 18.790,00
Beleuchtung
1 St StralRenleuchte "Indal" incl. Mast liefern und aufstellen 1.500,00 1.500,00
30 m Kabelgraben fur Beleuchtungskabel herst. und verfiillen 14,00 420,00
35 m Beleuchtungskabel NYY-J 5 x 16 mm? liefern und verlegen 10,00 350,00
1 St Leuchten anschlieRen 60,00 60,00
Nettosumme Pflasterarbeiten 2.330,00
Sonstige Arbeiten
2 St Verkehrszeichen liefern und montieren 140,00 280,00
2 St Schilderpfosten liefern und aufstellen 50,00 100,00
2 St Sockelsteine fir VZ liefern und eingraben 40,00 80,00
Nettosumme Sonstige Arbeiten 460,00
Stundenlohnarbeiten
2 Std. Schachtmeister 50,00 100,00
2 Std. Facharbeiter 45,00 90,00
2 Std. Werker 40,00 80,00
2 Std. Rattelplatte incl. Bedienung 55,00 110,00
1 Std. Bagger incl. Bedienung 75,00 75,00
1 Std. LKW incl. Bedienung 70,00 70,00
Nettosumme Stundenlohnarbeiten 525,00

Kostenberechnung




Zusammenstellung
[EUR]
Baustelleneinrichtung 4.150,00
Verkehrssicherung 1.175,00
Erdarbeiten 8.400,00
Borde, Entwésserungsrinnen 6.047,00
Tragschichten ohne Bindemittel 8.000,00
Asphaltschichten/Beton 1.160,00
Pflasterarbeiten 18.790,00
Beleuchtung 2.330,00
Sonstige Arbeiten 460,00
Stundenlohnarbeiten 525,00
Nettosumme 51.037,00
zuzlglich 16 % MwsSt. 8.165,92
Bruttobaukosten 59.202,92
Bruttobaukosten gerundet (insgesamt) 59.000,00

Kostenberechnung






